

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถมดินด้านหลังเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนบ้านไต้วัด พร้อมปรับภูมิทัศน์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๘๙,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานถมดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทางยาวโดยรวม ๒๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร, เทพื้น คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้ง Flap Gate ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บริเวณประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง, ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๗ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น
โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด ดังนี้
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสรารุช วัฒนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายพัลลภ ดาวเรือง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน โครงการถมดินด้านหลังเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนบ้านไต้วัด พร้อมปรับภูมิทัศน์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา

แบบเลขที่ 4/2561

ระยะเวลาดำเนินการ

120 วัน

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ จำนวน

1

ชุด

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	โครงการถมดินด้านหลังเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนบ้านไต้วัด พร้อมปรับภูมิทัศน์		
	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ค่างานต้นทุน	1,805,704.60	
2	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (รวมภาษี 7%)	845,032.50	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,650,737.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน	2,650,000.00	
ตัวอักษร		(สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสรารุ วัฒนา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพัลลภ ดาวเรือง)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปลา

ประเภทงาน โครงการถมดินด้านหลังเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนบ้านไต้วัด พร้อมปรับภูมิทัศน์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางปลา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไต้วัด

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลตำบลบางปลา

แบบเลขที่ 4/2561

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

กำหนดราคากลางตามแบบ

ปร.4

4

แผ่น

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,384,105.93	1.3046	1,805,704.60	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานทาง				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,805,704.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,805,704.60	
ตัวอักษร		<หนึ่งล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทหกสิบสตางค์>			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสราวุธ วัฒนา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพัลลภ ดาวเรือง)

