

สรุปบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....

ผู้เสนอราคา.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	ค่ากำไรและ รวมภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	รายการเบ็ดเตล็ด				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ				
ตัวอักษร					

ตัวหนังสือ (.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....

ผู้เสนอราคา.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (ไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา บริเวณที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2	งานสถาปัตยกรรม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	ลานจอดรถ		-						
	- งานหินคลุก	2.640	ลบ.ม.						
	- ทราฮายาบปรับระดับ	28.450	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	85.350	ลบ.ม.						
	- เหล็ก DB 12	0.092	ตัน						
	- เหล็ก RB 25	0.173	ตัน						
	- หยอดยางแอสฟัลท์	180.000	เมตร						
	- เหล็ก wire mesh	566.000	ตร.ม.						
	งานทางเท้า		-						
	- บล็อกปูพื้น แผ่นปูทางเท้า	473.730	ตร.ม.						
	- ทราฮายาบ	9.400	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	22.680	ลบ.ม.						
	- หินคลุก	487.850	ลบ.ม.						
	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-Ø 1.20		-						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	2.790	ลบ.ม.						

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 16 มม.	0.111	ลบ.ม.						
	- ลวดผูกเหล็ก	2.780	กก.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.275	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ	0.550	ลบ.ม.						
	กำแพงกันดินระยะทาง 75 เมตร	-							
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	76.500	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	13.870	ลบ.ม.						
	- เหล็ก RB 9	0.080	ตัน						
	- เหล็ก DB 12	2.730	ตัน						
	- เหล็ก DB 16	3.630	ตัน						
	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	-							
	- บ่อพัก ค.ส.ล.	8.000	บ่อ						
	- เสาค้ำคอนกรีต ทกเหลี่ยมกลาง หน้าตัด 15 ซม. ยาว 3 ม.	40.000	ท่อน						
	- ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก (เหล็กแบน 159.06 กก./ฝา จำนวน 12 ฝา)	2,544.960	กก.						
	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	-							
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.20 เมตร	60.000	ท่อน						
	- เสาค้ำคอนกรีต ทกเหลี่ยมกลาง หน้าตัด 15 ซม. ยาว 3 ม.	60.000	ท่อน						
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	21.000	ตร.ม.						
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-						
2	งานสถาปัตยกรรม								
	ลานจอดรถ	-							
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม	575.000	ตร.ม.						
	งานรื้อและติดตั้งประตูรั้ว	-							
	- งานรื้อประตูรั้ว	1.000	ชุด						

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
		จำนวน	หน่วย						
	- งานติดตั้งประตูรั้ว	1.000	ชุด						
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-						
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา บริเวณที่ 2								
1	งานสถาปัตยกรรม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานร้อยปลีคิ้วทวนอน	860.00	ตร.ม.						
	- ทราหยาบปรับระดับ	42.65	ลบ.ม.						
	- หินคลุกปรับระดับ	86.00	ลบ.ม.						
	- งานปูปลีคิ้วทวนอน	853.00	ตร.ม.						
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-						
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา บริเวณที่ 3								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2	งานสถาปัตยกรรม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานหินคลุกปรับระดับ	72.25	ลบ.ม.						
	- งานทราหยาบปรับระดับ	72.25	ลบ.ม.						
	- เหล็ก wire mesh	1,445.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	229.00	ลบ.ม.						
	- เหล็ก DB 12	0.319	ตัน						
	- เหล็ก RB 25	0.346	ตัน						

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	- ฝ้าระบายน้ำ	227.00	ฝ้า						
	- รางระบายน้ำ	91.00	เมตร						
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-						
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานรีอบล๊อคตัวหนอน	1,445.00	ตร.ม.						
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-						
	<u>งานฝ้าระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคารฟิตเนสและสนามฟุตบอล</u>								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตต้องมีกำลังต้านทางแรงอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	3.20	ลบ.ม.						
	- เหล็ก RB 6	0.39	ตัน						
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-						
	<u>งานปรับที่และรั้วข้างสนามบอล</u>								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรั้ว 6.50 เมตร และปรับพื้นที่ข้างสนามฟุตบอล 17 ตารางเมตร	-							
	- งานรั้วสนามฟุตบอลพร้อมติดตั้ง	6.50	เมตร						
	- ทราฮายาบ	0.85	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	2.55	ลบ.ม.						

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	- เหล็ก wire mesh	17.00	ตร.ม.						
	- งานฝาป้องกัน	1.00	ฝา						
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-						
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานปรับพื้นที่ข้างสนามฟุตบอล 12 ตารางเมตร	-							
	- งานรื้อทางเท้า	12.00	ตร.ม.						
	- งานคั่นหิน	1.50	เมตร						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	1.80	ลบ.ม.						
	- ทราดยาบ	0.60	ลบ.ม.						
	- เหล็ก wire mesh	12.00	ตร.ม.						
	- งานฝาป้องกัน	1.00	ฝา						
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-						
	งานปรับปรุงพื้นที่ บริเวณถนนเทศบาล ซอย 17								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อทางเท้า	20.00	ตร.ม.						
	- งานคั่นหินหน้า	14.00	เมตร						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	3.00	ลบ.ม.						
	- ทราดยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	- เหล็ก wire mesh	20.00	ตร.ม.						
	- งานฝาป้องกันเหล็กหล่อ	3.00	ฝา						
	- งานรื้อพร้อมติดตั้งป้ายวัดบางปลา 1.000 ชุด	1.00	ชุด						